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OPIS TECHNICZNY

REMONT (MODERNIZACJA) DROGI RECZKOW NOWY
od km 0+000 (PT) do km 0+ 465 (KT)

numery dziatek: 286, 464 - obreb Reczkow Nowy
1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowi
» Zlecenie Gminy Aleksandrow

1.2. MATERIALY I OPRACOWANIA ZRODLOWE WYKORZYSTANE PRZY
OPRACOWANIU PROJEKTU:

« Mapa sytuacyjno — wysokosciowa przedmiotowego odcinka drogi w skali 1:500

« Wyniki inwentaryzacji i uzupetniajacych pomiaréw terenu, przeprowadzonych
przez projektanta w marcu 2014roku

» Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r., poz. 430)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie znakdw i sygnatow
drogowych z 3 lipca 2003r. (Dz. U. z 23 grudnia 2003r.)

» Polskie normy zwigzane z projektem

1.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
PRZEBIEG DROGI W PLANIE

Droga prowadzi przez teren rowninny, niezabudowany.

Poczatek opracowania PT zostat zlokalizowany w osi jezdni o nawierzchni zwirowej
na krawedzi jezdni o nawierzchni asfaltowej na skrzyzowaniu z drogq powiatowg w
miejscowosci Reczkow.

Koniec opracowania KT zlokalizowany w osi jezdni o nawierzchni ok. 14m przed
granicg dziatki 1004 obreb Skotniki.

Szeroko$¢ pasa drogowego ok. 6,0m

Szeroko$¢ istniejacej jezdni zwirowej ok. 4,0m

Po obu stronach jezdni sq pobocza gruntowe

Jezdnia posiada nawierzchnie zwirowg i pobocze gruntowe. Nawierzchnia jest
zniszczona, wystepujg liczne zagtebienia i nierédwnosci. Odwodnienie drogi jest
powierzchniowe niezadowalajace, poniewaz nawierzchnia i pobocza nie posiadajq
nalezytych spadkéw poprzecznych. W zwigzku z tym remont jest uzasadniony i
konieczny.
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1.3.2. Urzadzenia obce w pasie drogowym

» Sie¢ wodociggowa w110 od km 0+043 do km 0+084 po lewej
stronie pasa drogowego. Przejscie pod drogg — w110 w
km 0+084

1.3.3 Obiekty inzynierskie
Na remontowanym odcinku drogi wystepuje przepust drogowy w km 0+002
1.4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Remontem objeta jezdnia, pobocza zjazdy indywidualne, wiaczenie do drogi
powiatowej i przepust drogowy.

. Remont przepustu drogowego

. Przygotowanie podtoza,

. Wykonanie podbudowy

. Wykonanie nawierzchni jezdni

. Utwardzenie poboczy i zjazdow

. Oznakowanie pionowe

. Montaz ochronnych barier drogowych

NOUu-phWN -

Remontem objety przepust drogowy z rur betonowych z bet.

1. Rozbidrka betonowych rur

2. Wykonanie tawy zwirowej

3. Wykonanie Scianek czotowych z betonu C25/30 - prefabrykowanych dla rur
0 $r. 60cm

4. UtozZenie rur betonowych $r. 60cm

Oznakowanie pionowe: znak A-7

1.4.1 W projekcie przebiegu drogi w planie

PRZEBIEG DROGI W PLANIE
ODCINEK (PT-KT) — dtugo$¢ 465m

Poczatek opracowania PT zostat zlokalizowany w osi jezdni o nawierzchni zwirowej
na krawedzi jezdni o nawierzchni asfaltowej na skrzyzowaniu z drogq powiatowg w
miejscowosci Reczkow.

Koniec opracowania KT zlokalizowany w osi jezdni o nawierzchni ok. 14m przed
granicq dziatki 1004 obreb Skotniki.

W przebiegu drogi wystepujg dwa zatamanie trasy w planie, w ktdre wpisane zostaty
tuki kotowe o wierzchotkach oznaczonych W1 i W2.
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Charakterystyki geometryczna tukdw przedstawione w tabeli
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1.4.2 W profilu podtuznym

Ze wzgledu na uproszczona forme projektu zrezygnowano z opracowania profilu
podtuznego osi drogi. Niwelete nalezy wpisa¢ w istniejacy przebieg drogi z
uwzglednieniem projektowanej konstrukcji nawierzchni. Uzyskane spadki niwelety
umozliwiajg sprawne dziatanie odwodnienia. Przebieg niwelety ptynny. Poczatek
opracowania nalezy dostosowac do istniejacych rzednych osi jezdni w PT km 0+000,
a koniec do isniejacych rzednych w KT w km 0+465.

1.4.3 W przekrojach normalnych

SPADKI POPRZECZNE JEZDNI

Na catym odcinku zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%
SPADKI POPRZECZNE POBOCZY

Spadek poprzeczny poboczy wynosi 8%

SZEROKOSC JEZDNI I POBOCZY

Projektowana szerokoS¢ jezdni na catej dtugosci wynosi 4,0m

Szeroko$¢ poboczy 0,50m.

1.4.4 Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni gtdwnej, poboczy i zjazdow

Na remontowanym odcinku drogi wedtug poczynionych obserwacji odbywa sie
przewaznie ruch lokalny o matym natezeniu. Jest to ruch ciggnikdw rolniczych i
pojazdow osobowych.
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Konstrukcja jezdni
- podbudowa - istniejaca nawierzchnia wzmocniona ttuczniem kamiennym
twardym grubosci 10cm po zageszczeniu
- skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8kg/m2
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm po zageszczeniu

Konstrukcja nawierzchni pobocza
- nawierzchnia z tlucznia kamiennego niezwigzanego (stabilizowanego
mechanicznie) o grubosci po zageszczeniu 7cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw
- nawierzchnia z tlucznia kamiennego niezwigzanego (stabilizowanego
mechanicznie) o grubosci po zageszczeniu 15 cm

1.4.5 Odwodnienie

Na remontowanym odcinku odwodnienie drogi powierzchniowe na teren dziatki
drogowej.

1.4.5 Zjazdy indywidualne

Remontem objeto istniejgce zjazdy indywidualne (gospodarcze) w granicach pasa
drogowego. Lokalizacja zjazdow przedstawiona na rys. nr 1. Szerokos$¢ zjazdow
4,5m. Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego gr. 15cm uktadana dwuwarstwowo

- warstwa dolna z ttucznia kamiennego — 10cm

- warstwa gorna z ttucznia kamiennego — 5cm.

Pochylenie podtuzne zjazdéw max 5% na dtugosci do granicy pasa drogowego.

1.4.6 Zjazd na droge publiczng

Remontem objeto zjazd na droge powiatowg. Geometria zjazdu zostata
przedstawiona na rys. nr 1. Konstrukcja nawierzchni na zjezdzie taka sama jak na
catym odcinku.

2. OBIEKTY INZYNIERSKIE

Na remontowanym odcinku drogi wystepuje rurowy przepust drogowy
w km 0+002 objety remontem. Srednica przepustu 60cm, dtugos$¢ przepustu 14m.

3. UZBROJENIE PODZIEMNE I NADZIEMNE

Na remontowanym odcinku wystepuje uzbrojenie podziemne opisane w punkcie
1.3.2

Roboty ziemne zwigzane z remontem drogi w rejonie wystepowania urzadzen
podziemnych powinny by¢ prowadzone recznie za wiedzg i pod nadzorem wtasciwych
branzowo stuzb.

Gdyby w czasie prowadzenia robdt natrafiono na kable i przewody nie zaznaczone na planie
sytuacyjnym nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika.
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4. OZNAKOWANIE PIONOWE I BARIERY OCHRONNE

Oznakowanie pionowe opracowano Ww oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
Na tukach zjazdu drogowego nalezy zamontowac skrajne ochronne bariery drogowe
stalowe z prowadnicami typu B na stupkach o przekroju sigma i podkfadkami M16.
Poziom powstrzymywania normalnym i podwyzszonym przetestowana zgodnie z EN
1317 cz.1i2
- Bariery jednostronne typu SP-04 (bezprzektadkowe).
- Wysokosc¢ barier 0,75m.
- Rozstaw stupkdéw na odcinkach prostoliniowych 2,0m, na tukach dostosowany
do dt. Krzywizny tasmy prowadnicy (max 2,0) .
- Gleboko$¢ wkopania stupkéw min 1,2m .
- Prowadnica typu B. Na tukach nalezy zastosowac tasme prowadnicy fabrycznie
wygieta. Zakonczenia barier skosne po stronie zgodnej z kierunkiem ruchu
i czotowe po stronie przeciwnej do kierunku ruchu .

5. ORGANIZACJA RUCHU

Na remontowanym odcinku drogi odbywa sie przewaznie ruch lokalny o $rednim
natezeniu. Sq to ciagniki i maszyny rolnicze, samochody osobowe. Odbywajacy sie
ruch drogowy zorganizowano przy uzyciu znakow drogowych, ktérych lokalizacja
znajduje sie na rys. nr 1 — Przebieg drogi w planie.

UWAGA

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdbw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

7. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNE] I PRYWATNE)

Inwestycje nalezy realizowaé zapewniajac poszanowanie wystepujacych,
uzasadnionych interesdw 0sob trzecich. Realizacja przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nie moze naruszac przepisow art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, tj. powodowac ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz $rodkéw
tacznosci, dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi — na nieruchomosciach sasiednich.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

8. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (,,Plan BiOZ") wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym
zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ.
U Nr 151.

11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji robdt az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki
pionowe, poziome, zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory,
oSwietlenie ciggow komunikacyjnych, itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
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13. WYKOPALISKA

O wszelkich wykopaliskach, monetach, przedmiotach wartosciowych, budowlach
oraz innych pozostatosciach o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkrytych na terenie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w todzi, chronigc rownoczesnie obiekt do czasu podjecia stosownych
decyzji.

14. MATERIALY

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

15. SPRZET

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

16. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatdw / sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkéw.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

17. WPLYW INWESTYCJI NA OCHRONE SRODOWISKA

1. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie:

1.1.Utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej

1.2.Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do

przepisoéw

i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
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nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowania o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego oraz materiatdw, ktdére w sposdb trwaty sg
szkodliwe dla otoczenia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, po zakonczeniu
robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskanie wskazan odpowiedniego organu dla trasy i
miejsca zdeponowania odpaddéw zgodnie Ustawgq o odpadach (Dz. U. nr 62 z
20.06.2001r

10
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INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- branza drogowa

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

REMONT (MODERNIZACJA) DROGI RECZKOW NOWY

PT-KT od km 0+000 (PT) do km 0+ 465 (KT)

numery dziatek: 286, 464 -obreb Reczkow Nowy

2. Nazwa inwestora oraz jego adres

INWESTOR: GMINA ALEKSANDROW

ADRES INWESTORA: 26-337 Aleksandrow 39B

3. Imie i nazwisko autora opracowania

mgr inz. Adam Krél
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1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolnych obiektow

Remontem objeta jezdnia, pobocza, zjazdy indywidualne, wiaczenie do drogi
powiatowej i przepust drogowy

NOOuUuThhWN -

. Remont przepustu drogowego

. Przygotowanie podtoza,

. Wykonanie podbudowy

. Wykonanie nawierzchni jezdni

. Utwardzenie poboczy i zjazdow

. Oznakowanie pionowe

. Montaz barier ochronnych drogowych stalowych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

» Sie¢ wodociggowa w110 od km 0+043 do km 0+084 z lewej strony
pasa drogowego. Przejscie pod drogg — w110 w km 0+084

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego
zamierzenia inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu.

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robot budowlanych

W trakcie realizacji robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowic
moze ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych
oraz sieci uzbrojenia terenu. Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem
wykonywania tych robdét.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt kierownik budowy i stuzby BHP
okreslg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg
pracownikow w sprawie postepowania z osobami, ktdrych bezpieczenstwo i
zdrowie jest zagrozone, wskazg konieczno$¢ zastosowania przez pracownikéw
Srodkdw ochrony indywidualnej oraz wyznaczg osoby do bezposredniego
nadzoru.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét
budowlanych wtasciwego inspektora pracy na 7 dni przed terminem
rozpoczecia budowy, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robot
budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 osdb, albo na ktdrej planowany czas
przekracza 500 osobodni
Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji
budowy
Stosowanie niezbednych Srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy
Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow
Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb
uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie
terenu budowy lub robdt jest niemozliwe, nalezy oznakowac granice
terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic
staty nadzor
Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub
wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje
sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine
Maszyny i inne urzadzenia powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢

- stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone

- obstugiwane przez przeszkolone osoby
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu,
okreSlajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych
znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci
powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ wykonywane oraz sposobu
wykonywania tych robot
Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wiasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujq sie te sieci. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu sieci
podziemnych a takze gtebienie rowdw poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie
Przed rozpoczeciem prac osoba nadzorujaca pracownikow informuje
pracownikow o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i
stosowanych sygnatach ostrzegawczych
Czynnosci zdejmowania lub regulowania narzedzia roboczego maszyny
roboczej sq wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym
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« Miejsca prowadzenia robdt nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym
przez Wykonawce robot i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym

« Wykonawca robdt ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
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OPRACOWANIE GEODEZYJNE

REMONT (MODERNIZACJA) DROGI RECZKOW NOWY

X Y

PT 5676250.36 7426083.96
PL1 5676266.42 7425820.27

W1 5676267.68 7425799.32
KL1 5676269.85 7425778.45
PL2 5676281.52 7425665.15
W2 5676282.94 7425651.41
KL2 5676283.60 7425637.62
KT 5676284.42 7425620.30
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OBLICZENIE REMONTOWANYCH POWIERZCHNI DROGI

REMONT (MODERNIZACJA) DROGI RECZKOW NOWY

1. POWIERZCHNIA ISTNIEJACYCH ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH — 22,50m?

Nr Pikietaz Dt. zjazdu Rodzaj Pow.
Zjazdu [m] nawierzchni nawierzchni

[m?]

1P 0+080,17 1,00 tluczen kamienny 4,50
2P 0+120,00 1,00 tluczen kamienny 4,50
3P 0+184,00 1,00 tluczen kamienny 4,50
4p 0+301,00 1,00 tluczenn kamienny 4,50
5P 0+389,00 1,00 ttuczen kamienny 4,50
RAZEM 22,50

2. POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI JEZDNI GtOWNEJ — 1876,70m?>
o Od km 0+000 do km 0+006,65: 43,29m?
o Od km 0+006,65 do km 0+465: 458,35x4,0=1833,40m?
3. POWIERZCHNIA PODBUDOWY GORNE] — 1993,80m?
o Od km 0+000 do km 0+006,65: 45,81m?
o Od km 0+006,65 do km 0+465:
458,35x4,25=1947,9875m’
4. POWIERZCHNIA POBOCZY — 446,49m?>
o Od km 0+000 do km 0+006,65: 10,64m?

o 0Od km 0+006,65 do km 0+765: 2x0,5x(458,35-5x4,5)=435,85m?
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OSWIADCZENIE

INWESTOR: GMINA ALEKSAN DRéW
26-337 Aleksandrow

NAZWA INWESTYCII:  REMONT (MODERNIZACJA) DROGI
RECZKOW NOWY

Odcinek: PT - KT od km 0+000 do km 0+465

numery dziatek: 286 i 464 — obreb Reczkdw Nowy

Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz. U. 207 z roku 2003 art. 20 ,Prawo

budowlane”)

projektant:
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