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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlano - montazowe zwigzane z zadaniem inwestycyjnym :

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z EACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W ALEKSANDROWIE
GM. ALEKSANDROW

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) :

45212200-8 : Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

opracowat :

mgr inz. Grzegorz Rudzki
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SPIS TRESCI :

L.p. Tytut

1 CZESC OGOLNA

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych zwigzanych z budowg sali gimnastycznej z tacznikiem przy Szkole Podstawowej w
Aleksandrowie gm. Aleksandrow.
Specyfikacje podzielono na czg$ci zwigzane z :
- robotami polegajacymi na wybudowaniu budynku sali gimnastycznej z tacznikiem przy szkole
podstawowej zlokalizowanej na przedmiotowym terenie

1.2 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i przepisami.

1. 3 Zakres podstawowych roboét :

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi :

. Roboty ziemne

. Roboty zbrojarskie i betoniarskie

. Izolacje przeciwwilgociowe elementéw fundamentowych - tradycyjne
. Podloza na gruncie

. Roboty murowe

. Elementy konstrukcji drewnianych

. Impregnacja elementéw konstrukcji drewnianych

. Izolacje termiczne i przeciwwodne dachéw

. Izolacje termiczne

10. Slusarka drzwiowa i okienna, zewnetrzna i wewngtrzna

11. Roboty blacharskie

12. Roboty tynkarskie

13. Podtoza pod posadzki

14. Oktadziny ceramiczne

15. Roboty malarskie

16. Sciezki zwirowe
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1.4 Ogolne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.5 Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Podstawa wykonania i wyceny robd6t jest dokumentacja projektowa /projekt budowlany i wykonawczy/,
specyfikacje techniczne oraz przedmiary robdt, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujagcymi. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od Oktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé
instrukcje producenta materialdw oraz przepisy zwiazane i obowiazujace, w tym réwniez te, ktére ulegty
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczeg6lnionych w niniejszej dokumentacji a
obowigzujacych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

1.6 Ogoélne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementow robdot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.7 Materialy i zrédta pozyskania materialow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenia pewnych materialéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z
danego zrodta uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowani, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postgpu robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty. a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw i urzadzen do robét.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, beda
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto§ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem. Przechowywanie i sktadowanie materialéw. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci i1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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Wariantowe stosowanie materiatlow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniony
bez zgody Inwestora.

1.8 Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badan materialéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwo$cia zapewniajaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w ST, normach, wytycznych i warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legitymacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mig¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze beda
mogty wptynag¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badane
materialy i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

1.9 Pobranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwo$¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jako$ci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektor Nadzoru. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
1.10 Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.11 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niZ w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
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1.12 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materialow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i
rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.13 Atesty jakos$ci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
ST. W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robdt bedzie posiadaé atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedag
posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajace atest, a urzadzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.
1.14. Dokumenty budowy.

a) Dziennik Budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dziennik bedzie prowadzony i przechowywany bez dostgpu os6b niepowotanych. Zapisy w
dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty
i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robdét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacym ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
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- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzil, inne istotne informacje o przebiegu robdt, propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawcy,

Powyzsze zapisy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajg¢ciem stanowiska.

b) Ksigga Obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
przedmiarach rob6t i wpisuje do ksiggi Obmiaru.

¢) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zalacznik do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach, nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru rob6t

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bg¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.15 Odbiory.

a) Odbidr robdt zanikajacych i ulggajacych zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu rob6t. Odbidr robét dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢
danej czgéci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

b) Odbidr czgéciowy.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czg$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.16 Odbior koncowy robét.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloSci,
jakosci 1 warto$ci. Caltkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
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przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. "Dokumenty do odbioru koncowego robét". Odbioru koncowego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W
toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robdt
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

a) Dokumenty do odbioru koficowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- specyfikacje techniczne

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty i ustalenia technologiczne

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Sprawozdanie techniczne begdzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét

- date rozpoczecia i zakonczenia robot

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.17 Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

1.18 Ochrona i utrzymanie robét.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.19 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia, porecze, o$wietlenia, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci i
innych. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

1.20 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $§rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej

b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, baz, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwo$cig powstania pozaréw.

1.21 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty latwopalne begda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.22 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego, w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.23 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodujagce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.24 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

1.25 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zngc wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciaggly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

1.26 Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprzet bedacy wilasno$cig Wykonawcy bedzie wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pOZniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
1.27 Transport.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na os przy transporcie materiatéw i sprzetu
na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb
ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.28 Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

- 45212200-8 : Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW 1
MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci : atestow, §wiadectw jakosci,
specyfikacji, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Na zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sg :

- beton zwykly klasy B20 (do wykonania : fundamentéw, nadprozy, stupéw, nadbetonu stropdéw, itd. )
zgodnie z norma PN-B-06250 ,,Beton zwykty”

- stal zbrojeniowa klasy A-I i A-III (do zbrojenia elementéw _zZelbetowych) zgodnie z norma PN-82/H-
93215 ,,Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu”

- profile stalowe ze stali St3S zgodnie z norma PN-72/H-84020 ,,Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej
jakosci, ogdlnego przeznaczenia. Gatunki”

- papa asfaltowa podkladowa i wierzchnia zgodnie z norma BN-79/6751-02 ,Materialy do izolacji
przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;j”

- lepik asfaltowy do izolacji elementéw stykajacych si¢ z gruntem zgodnie z norma PN-58/C-96177
Przetwory asfaltowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco”

- roztwor asfaltowy do gruntowania zgodnie z norma PN-74/B-24622 ,Roztwér asfaltowy do
gruntowania”

- blacha ocynkowana gr. 0,50 mm (do wykonania obrobek blacharskich) zgodnie z norma PN-84/H-92126
,.Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane”

- cegla ceramiczna petna zgodnie z norma PN-75/B-12001 ,,Cegta petna wypalana z gliny —zwykta”

- bloki z betonu komérkowego : - zgodne z projektem i posiadajace prawo do stosowania w budownictwie
- nadproza prefabrykowane, zelbetowe typu L19 - zgodne z projektem i posiadajace prawo do stosowania
w budownictwie

- strop monolityczny zelbetowy - zgodne z projektem i posiadajace prawo do stosowania w budownictwie

- zaprawa cementowo-wapienna (do rob6t murowych i robdt tynkarskich) zgodnie z PN-65/B-14503
»Zaprawy budowlane cementowo-wapienne”

- cement portlandzki zgodnie z norma PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki” ; PN-88/B-30001 ,,Cement
portlandzki z dodatkami”

- piasek zgodnie z norma PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

- farby emulsyjne lub akrylowe wewnetrzne i zewngtrzne dopuszczone do stosowania w budownictwie

- do zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych : 1). farba ftalowa do gruntowania
przeciwrdzewna miniowa 60%, 2). farba poliwinylowa podkladowa, 3). emalia poliwinylowa
nawierzchniowa , zgodnie z Instrukcja ITB nr 191 ,.Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
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stalowych za pomocg pokry¢ malarskich w budownictwie”, Warszawa 1976 r. oraz normami : PN-71/H-
97053 ,,Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne” i PN-79/H-97070
,»Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogdlne wytyczne”

- stolarka okienna i drzwiowa — zgodna z projektem i posiadajaca prawo do stosowania w budownictwie

- ptyty dachowe, warstwowe - zgodne z projektem i posiadajaca prawo do stosowania w budownictwie

- blacha dachéwkowa - zgodna z projektem i posiadajgca prawo do stosowania w budownictwie

- material na posadzki - zgodny z projektem i posiadajacy prawo do stosowania w budownictwie

- folia wiatroszczelna - zgodna z projektem i posiadajgca prawo do stosowania w budownictwie

- drewno konstrukcyjne (do wykonania konstrukcji wiezby dachowe;j) klasy C27

- styropian - zgodny z projektem i posiadajacy prawo do stosowania w budownictwie

- materialy systemowe do wykonania docieplenia metoda lekka mokra ( w sktad systemu danego
producenta wchodzg : klej do styropianu, ptyty styropianowe, kotki do mocowania styropianu, listwa
startowa, naroznik aluminiowy z siatka do narozy, klej do siatki, siatka zbrojaca, masa tynkarska)
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie

- materialy uzupetniajace i dodatkowe wedtug Katalogéw Norm Kosztorysowych KNR oraz odpowiednio
dla danego materialu wytyczne zawarte w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom I . Budownictwo ogdlne”

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na §rodowisko i jako$¢ wykonywanych roboét.

Na 7Zadanie Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet, jak :

- narzedzia reczne i elektronarzedzia (wiertarka, szlifierka , itp.)

- betoniarka

- rusztowanie warszawskie lub alternatywne , drabiny

- zuraw samochodowy

- pompa do betonu

- betoniarka do transportu masy betonowe;j

- koparka

- fadowarka

- walec

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materialdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu.  Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Transport zgodnie z warunkami ogdélnymi ST. Przewiduje si¢ zastosowanie
nastepujacych srodkéw transportu:

- §rodek transportu o tadownosci do 24 ton umozliwiajacy przew6z ziemi i transportu kruszyw

- $rodek transportu o fadownosci do 10 ton do przewozu np. materialéw ceramicznych, elementéw
ogrodzen, itp.

- §rodek transportu do 1 tony do przewozu pozostatych materialéw o ci¢zarze do 1 tony

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wtasciwos$ci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
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pojazdy musza speilnia¢é wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Roboty ziemne

5.1.1. Wstep

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawca ma obowigzek zapoznania si¢ z
dokumentacja geotechniczna, stanowigca cze$¢ dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacja geotechniczna a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy
bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja okre§lajagca wystepowania na terenie budowy urzadzen
podziemnych i w miar¢ mozliwo$ci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym polozenia
urzadzen nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Wykonanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewnia¢ nie naruszenie struktury
gruntu rodzimego i zachowania jego parametréw technicznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem i dokumentacja projektowa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa, lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru,
przekazanymi na pi$mie. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang
poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor Nadzoru

5.1.2. Materialy

Nie wystepuja.

5.1.3. Sprzet

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw prowadzone beda recznie 1 mechanicznie, przy uzyciu
sprzetu mechanicznego do robdt ziemnych, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzanie
jakosci 1 prawidlowosci wykonania robét, prowadzone bedzie sprzgtem posiadajagcym odpowiednie atesty
i certyfikaty, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.1.4. Transport

Transport gruntu z wykopu odbywa¢ si¢ bedzie samowyladowczymi $rodkami transportu.

5.1.5. Wykonanie robét

a) Doktadno$¢ wykonania robot

Odchylenie rzednych dna wykopu od rzgdnych projektowych i szeroko$ci wykopéw nie powinny by¢
wieksze od 5 cm .

Pochylenie skarp wykopdéw nie powinno si¢ réznic od projektowanych pochylen wiecej niz 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

b)Odwodnienie wykopu

Technologia odwodnienia wykopu musi umozliwia¢ prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. Roboty w tym zakresie powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem odwodnienia
(drenazu). Szczegdélna uwage nalezy zwr6ci¢ na okreslone w projekcie predkosci obnizania zwierciadta
wody gruntowej i kontrole stanu gruntu po obnizeniu poziomu wéd.

5.1.6. Kontrola jakos$ci robét
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Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on stawianym wymogom, oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji Technicznej lub odpowiednich normach.

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiardw przedstawia ponizsza tabela.

L.p.  sprawdzana cecha minimalna czgstotliwo$¢ badan

1 Pomiar gabarytéw wykopu

2 Pomiar rzednych dna wykopu
3 Pomiar pochylenia skarp

4 Pomiar réwnosci skarp

pomiar ta§mg , szablonem, tatg i niwelatorem w odstepach co 10 cm, w narozach, oraz w miejscach, ktére
budza watpliwosci

5 Badanie zageszczenia gruntu stopien zaggszczenia okre$li¢ dla podioza gruntowego i kazdej
utozonej warstwy, w miejscach i do glebokosci okreslonych w opisie technicznym projektu budowlanego
5.1.7. Kontrola jakos$ci robét

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie ze Specyfikacja Techniczna oraz z PN-B-06050

5.1.8. Przepisy zwiazane :

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia ,symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
BN-8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

5.2 Roboty betonowe

5.2.1. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
betonowaniem wszystkich elementéw konstrukcji budynku.

5.2.2. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.
5.2.3. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej

sa:

a) Cement

Do betonéw przeznaczonych do pompowania nalezy stosowa¢ wylacznie cement portlandzki czysty bez
dodatkéw. Do betonéw zaleca si¢ stosowanie cementu marki 45, (do betonu klasy B25 i nizszych
dopuszcza asie stosowanie cementu marki 35) Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany
badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie grudek, w ilosci wigkszej niz 20%, nie dajacych si¢
rozgnie$¢ w palcach i nie dajacych sig¢ rozpusci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, obejmujacej :

-oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300 ; - oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300;
-sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach.

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-
B-30000.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jako$ci wraz z wynikami préb.

W przypadku gdy:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-B-04300

- cement wykazuje zawarto$ci grudek
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obowigzuje oznaczenie wytrzymatosci cementu na $ciskanie wg PN-B-043 00

b) Kruszywa

Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodne z normami panstwowymi PN-B-06712 i PN-B-

06714. Kruszywa do betonu powinny charakteryzowa¢ si¢ staloscia cech fizycznych i jednorodnoscia

uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczeg6lne partie kruszywa musza by¢ skladowane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w

taki sposéb, aby nie ulegly zanieczyszczeniu i przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywa o marce nie mniszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej

konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz

odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji Zzelbetowych nalezy stosowa¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka

kwadratowego 32 mm.

W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegloéci w $wietle pomigdzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy)

¢) Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,,Materiaty budowlane . Woda do zapraw i

betonéw". Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania

badan. Nalezy pobiera¢ ja ze zbiornika posredniego, a nie bezposrednio z instalacji wodociggowej. W

przypadku poboru z innego zrdédla nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250. Kontrola

powinna wykazac:

- zabarwienie — brak

- zapach - brak zapachu gnilnego

- zawiesina - brak grudek i ktaczkéw

- pH - co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

d) Dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek podawanych pompami superplastyfikator Betoplast ($§wiadectwo

dopuszczenia do stosowania w budownictwie 645/87 ITB)w ilosci 1,5% w stosunku do masy cementu.

Stosowane dodatki do betonéw musza posiada¢ atest producenta i nalezy stosowac je zgodnie z

przeznaczeniem.

5.2.4 Sprzet

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji

robd6t zgodnie z zalozona technologia.

5.2.5 Przygotowanie mieszanki betonowej

a) Lokalizacja wytwérni . Wytwdrnia powinna by¢ zlokalizowana od miejsca wbudowania, tak aby méc

przetransportowa¢ mieszanke w ciggu maksymalnie jednej godziny. Betoniarka nie moze zaktdcad

warunkéw ochrony $rodowiska, tj. powodowa¢ zapylenia terenu, zanieczyszczenia wod i wywolywaé

hatasu powyzej dopuszczalnych 50 decybeli . Teren wytwoérni musi by¢ ogrodzony i zabezpieczony pod

wzgledem bhp i ppoz. Sktadowiska materiatéw powinny by¢ utwardzone, materiaty zabezpieczone przed

mozliwoécia mieszania si¢ poszczegdlnych rodzajéw 1 frakcji. Wytwdrnia powinna posiadaé

doprowadzona energie elektryczna i wodg.

Nalezy przewidzie¢ pomieszczenia socjalne i sanitarne dla zatogi oraz zlokalizowa¢ miejsce na

gromadzenie odpadéw. Wykonawca musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wytwérni do ruchu przez

inspekcje sanitarna i wtadze ochrony srodowiska.
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5.2.6 Transport

Rusztowania i deskowania i zastosowane materialty mogg by¢ przewozone $rodkami transportu
przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwo$ci utozenia i umocowania tadunku oraz
bezpieczenstwa transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Transport mieszanki betonowej nie powinien powodowaé jej segregacji, zmian konsystencji i sktadu.
Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie moze by¢ dluzszy niz:

- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 C ; - 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 C . ; 25
min.- przy temperaturze otoczenia do +30 C. Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest nie
dopuszczalne.

5.2.7 Wykonanie robdét

a) Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji Projekt technologiczny betonowania, ktéry okre§la¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas
wykonania robét oraz planowany termin rozebrania deskowania i rusztowania.

b) Przygotowanie do betonowania . Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie
elementy kotwione w betonie np. mocowanie barier ochronnych, wpusty, itp., oczysci¢ deskowanie,
nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme¢ stalowa S$rodkiem antyadhezyjnym, montaz zbrojenia i
zapewnienie wlasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym.

¢) Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

1)Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujgce czynnosci:

- przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowo$¢ wykonania
wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci : - wykonanie deskowania, rusztowan,
usztywnien, pomostéw itp., - wykonanie zbrojenia, - przygotowanie powierzchni betonu poprzednio
ulozonego w miejscu przerwy roboczej, - wykonanie wszystkich robdt zanikajacych, np. warstw
izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, - prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania
elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw
ustalajacych polozenie armatury itd., - gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

d) Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkéw i Scian.

e) Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio
przed betonowaniem

f) Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, -stali lub innych materialéw powinny by¢
powleczone $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie : drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
5.2.8 W czasie ukladania mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych ogélnych zasad:

a) Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkow
og6lnych :

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie nastgpuje
utrata prawidtowos$ci ksztattu konstrukcji, szybko$¢ i wysoko$¢ wypelnienia deskowania mieszanka
betonowa powinny by¢ okreslone wytrzymato$cia i sztywnos$cia deskowania przyjmujacego parcie $wiezo
utozonej mieszanki, w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierna utrata wody, w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa
powinna by¢ niezwlocznie chroniona przed woda opadowa; w przypadku gdy na $wiezo utozona
mieszanke betonowa spadia nadmierna ilo§¢ wody powodujaca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy ja
usungé, w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zaggszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za
pomoca sztychowania.
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b) Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja.
Warunki dojrzewania $wiezo ulozonego betonu i jego pielggnacja w poczatkowym okresie twardnienia
powinny:

zapewnic¢ utrzymanie okre$lonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego
tempa wzrostu wytrzymato$ci betonu, uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie, chronié¢
twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzagsami i innymi wptywami pogarszajacymi jego jako$¢ w
konstrukcji.

5.2.9 Przepisy zwigzane

PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Klasyfikacja i okre$lenie srodowisk.

PN-B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

PN-B-01300 - Cementy. Terminy i okres$lenia.

PN-B-30000 - Cement portlandzki.

PN-B-04300 - Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

BN-6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-B-06242 - Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniajagce. Wymagania i badania oddziatywania na
beton.

PN-B-06243 - Domieszki do betonu. Domieszki uptynniajgce. Wymagania i badania oddziatywania na
beton.

PN-B-06244 - Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badani oddziatywania na
beton.

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714.26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-06250 - Beton zwykty.

PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci

betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta.

PN-B-06264 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofotograficzna badania

wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

BN-6736-01 - Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na $ciskanie.
BN-6736-02 - Beton zwykly. Beton towarowy.

5.4 Podloza na gruncie

a) Rodzaj robét:

Wykonywanie warstw wyréwnawczych, zageszczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowej, uktadanie
i zageszczanie mieszanki betonowej oraz pielggnacja betonu.

b) Uzywane materiaty :

Uzywane materialy piasek, pospdtka o uziarnieniu 4 - 6 , beton B12,5.

Materialy pomocnicze.

¢) Zakres prac obejmuje:

Sprawdzenie stopnia zaggszczenia gruntu rodzimego.

Dogeszczenie gruntu rodzimego do 1d=0.5, jezeli zachodzi przypadek nizszego stopnie zageszczenia.
Wykonanie podsypek z posp6itki z zageszczeniem warstwami do 1d=0.65.

Wykonanie poditozy z betonu BI2,5 z uwzglednieniem dylatacji.
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Pielegnacja betonu.

d) Zasady wykonywania robét:

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem. W przypadku
gdy, stopien zaggszczenia jest nizszy niz Id < 0.5 nalezy dokona¢ zaggszczenia na glgboko$¢ co najmniej
50 cm do Id=0.5.Nast¢pnie uktada¢ podsypke zwirowa. W przypadku gdy grubo$¢ podsypki jest wigksza
niz 20 cm, nalezy uklada¢ warstwami i zageszcza¢. Wilgotno$¢ podsypki podczas zageszczania przez
ubijanie powinna by¢ taka aby umozliwione bylo skuteczne jej zaggszczanie bez pojawienia si¢ wody na
jej powierzchni.

Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wigkszg niz:

15 cm przy zaggszczaniu recznym , 20 cm przy zageszczaniu walcami , 40 cm przy zagegszczaniu walcami
wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotno$¢ optymalna oraz maksymalna gesto$¢ objegtosciowa gruntu powinny by¢é wyznaczane
laboratoryjnie. Zaggszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio
przed przystapieniem do wykonania podioza aby nie wystapito nadmierne jej przesuszenie lub
zawilgocenie. Podsypka z posp6iki zageszczona do 1d=0.65.

e) Metody i zakres kontroli:

Rozpoczgcie wykonania podioza z betonu moze nastapi¢ dopiero po odbiorze zagegszczenia gruntu i
podsypki piaskowo-zwirowej. Przy sprawdzeniu stanéw gruntéw w podiozu nalezy stosowaé
makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami. Badania
sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki betonowe;j
i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania rob6t betonowych. W przemystowych i przecietnych
warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac wszystkie wymagane normami
wtasciwosci betonu. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. Kontroli
powinny podlega¢ parametry, od ktérych zalezy jako$¢ betonu.

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czg¢stotliwoscia nie mniejsza
niz 2 razy na kazda zmian¢ robocza. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na
$ciskanie probek pobranych z danej partii betonu. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli
jakos$ci betonu przy czym nie moze by¢ mniejsza niz I prébka na 50 m3 betonu, 3 prébki na dobe oraz 6
prébek na partie betonu. Prébki pobiera si¢ losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okre§lony termin, po ktérym beton powinien
uzyska¢ wymagana wytrzymatos¢, to nalezy ja sprawdzac¢ po 28 dniach.

f) Przepisy zwigzane i obowigzujace:

- PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe

- PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

- PN-79/B-067 I 1 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-88/B-06250 - Beton zwykly

- PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

- PN- 88/B -32250 - Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Arkady 1989

g) Inne wymagania:

Transport mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w specyfikacji.

5.5 Izolacje

a) Rodzaj robét:

Wykonanie izolacji poziomej 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym pod tawy fundamentowe oraz na
$cianie fundamentowe;j.

Wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych 2 Abizol R+P. Wykonanie izolacji poziomej 2 x
folia PE na podiozu na gruncie czg$ci niepodpiwniczonych.

b) Uzywane materiaty :

Izolacja pionowa:
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- roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed uloZzeniem wtasciwej powltoki izolacyjnej
- izolacja pionowa §ciany fundamentowe;j.
Izolacja pozioma:

2 x papa asfaltowa podktadowa przyklejana lepikiem asfaltowym bez wypelniaczy na goraco, zamiennie
mozna zastosowa¢ 1 warstwe papy polimerowo - asfaltowe;j

Papa podktadowa otrzymywana przez nasycenie welonu szklanego asfaltem przemystowym izolacyjnym
z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz posypanie obustronne drobnym piaskiem lub maczka z tupku
chlorytowo-serycytowego. Papa przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw pokry¢ dachowych
oraz do podstawowych izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych.

Papa polimerowo-asfaltowa 100% na widkninie poliestrowej termozgrzewalna podktadowa. Papa
przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw pokry¢ dachowych oraz izolacji
przeciwwilgociowych i wodoszczelnych.

Folia budowlana PE gr. 0.2mm
¢) Wykonywana czynnosci:

Przygotowanie podiozy-wypelnienie ubytkéw i wyréwnanie 1 fazowanie narozy powierzchni
izolowanych.

Zagruntowanie podtoza emulsja asfaltowa i ulozenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku pod $ciany
zelbetowe. Zagruntowanie podtoza emulsja asfaltowa i ulozenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku pod
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych. Wykonanie izolacji pionowych $cian fundamentowych
srodkiem izolujacym.

Zagruntowanie emulsja asfaltowa i ulozenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku na wierzchu $cian
fundamentowych. Zagruntowanie podtoza emulsja asfaltowa i ulozenie poziomo 2 x papy izolacyjnej na
lepiku asfaltowym pod podtoza posadzki.

Utozenie poziomo 2 x folii PE budowlanej 0.2 mm.

d) Zasady wykonywania robét
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materialéw bitumicznych
powinna by¢ réwna, bez wgtebien wypuklosci oraz peknig¢, czysta, odtluszczona i odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
fazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatéw
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub

emulsja asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac¢ 5%.



strona :20/36

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania
podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwéch warstw papy asfaltowej P64/1200 na
lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000 termozgrzewalne;.
Izolacja pozioma dolna powinna by¢ utozona pod tawa fundamentowa przy $cianach zelbetowych i na
wierzchu tawy fundamentowej przy $cianach fundamentowych z bloczkéw betonowych.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy
fundamentowej i powinna by¢ potgczona z izolacja pozioma $cian i podtozy.

Ulozona na $cianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawac¢ co najmniej 1 cm z kazdej
strony $ciany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podtozy pod posadzki papa utozona na $cianie
fundamentowej powinna wystawac¢ 20 cm.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewngtrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy
fundamentowej do wysokosci ok.30 cm nad teren lub chodnik przyleglty do budynku. Powinna by¢
potaczona z izolacja pozioma $cian.

Izolacja pozioma budynkéw powinna by¢ utozona ponizej poziomu posadzki na wysoko$ci minimum 15
cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatéw dziatajacych na siebie szkodliwie, np. materialéw
asfaltowych ze smolowymi lub materiatéw bitumicznych z foliami PVC z wyjatkiem folii bitumo i
olejoodpome;j jest niedopuszczalne. Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomigdzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm.

Przy uktadaniu izolacji podlozy szeroko$¢ zakladéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by¢ przesunigte wzgledem siebie.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggla i dobrze przylegajaca do podioza lub podktadu.
Na powierzchni izolacji nie powinny wystgpowac pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia.

Powierzchnia podtoza lub podkiadu pod izolacje przeciwwilgociowa z materiatéw bitumicznych powinna
by¢ réwna i czysta.

Izolacje z materialéw bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 C, natomiast z
folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15 C.

e) Metody i zakres kontroli:

Zakres kontroli zgodnie z ST "Wymagania ogdlne"

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

- po dostarczeniu na budowe materialéw izolacyjnych;

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje;

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych podczas uszczelniania

i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowac:

sprawdzenie jako$ci materialdw, sprawdzenie wytrzymatosci, réwno$ci, czystosci i stanu wilgotnos$ci
podtoza lub podktadu sprawdzenie spadkéw podtoza lub podkladu i rozmieszczenia wpustow
podlogowych, sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej polaczenia z podiozem
sprawdzenie dokladnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.
Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta za§wiadczeniem
o jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych materiatéw
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
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atestami wytworcy. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot izolacyjnych materiatéw ktérych wlasciwosci
techniczne nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub §wiadectw ITB.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych.

f) Przepisy zwiazane i obowigzujace:

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg :

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN- 74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

- PN- 77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

- BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;.

- BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

- PN- 79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze.

- PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.

Stosowac¢ przepisy wg ST "Wymagania og6lne"

g) Inne wymagania

Stosowac¢ si¢ do wymagan ST " Wymagania ogélne"

Srodki izolujace nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych bebnach metalowych, magazynowaé w
pozycji stojacej, z dala od zrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Materiaty izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB. Srodki izolujace moga byé przewozone
dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepiséw Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw
klasy III w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatéw niebezpiecznych na drogach
publicznych. Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego, najwyzej w
dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwarta cato$¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesuni¢ciem i uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw.

Rolki nalezy ustawi¢ w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wigcej niz
1200 rolek, a odleglo$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji
stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem si¢ i uszkodzeniem.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych ST.

5.6 Roboty murowe

a) Rodzaj robét:

Sciany zewnetrzne wykonaé z blokéw z betonu komérkowego gr. 24 cm na zaprawie cem.-wap. marki 5.
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — gr. 25 cm z cegly ceramicznej pelnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap.
marki 5. Mury kominowe — z cegly ceramicznej petnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. marki 5.

Sciany dziatowe — gr. 12 cm z cegly kratéwki k1. 15 na zaprawie cem.-wap. marki 3.

Osadzanie nadprozy prefabrykowanych zelbetowych L 19.

b) Uzywane materiaty :

Bloki z betonu komérkowego gr. 24 cm.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — gr. 25 cm z cegly ceramicznej pelnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap.
marki 5. Mury kominowe — z cegly ceramicznej pelnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. marki 5.

Sciany dziatowe — gr. 12 cm z cegly kratéwki k1. 15 na zaprawie cem.-wap. marki 3

Zaprawa zwykta klasy M5

Nadproza prefabrykowanych zelbetowych L 19.

c)Wykonywane czynnosci:
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Potozy¢ warstwy papy na $cianach fundamentowych. Na §cianach fundamentowych przygotowac podtoze
i wypoziomowa¢ pierwsza warstwe pustakow. Wymurowaé S$ciany zewnegtrzne 2z blokéw
gazobetonowych, §ciany wewnetrzne konstrukcyjne z cegly ceramicznej petnej, Sciany dziatowe z cegly
kratowki. Osadzi¢ nadproza zelbetowe, prefabrykowane L 19. Usuna¢ resztki zaprawy

z podlozy i stropéw

d) Zasady wykonywania robot :

Roboty murowe :

W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach, je$li nie ma szczegélnych wymagan, nalezy
przyjmowac grubo$¢ normowa spoiny : 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm.

Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa, spoiny pionowe pozostajg niewypetnione.
W murach wykonywanych na zaprawach cienko spoinowych grubo$¢ zaprawy nalezy przyjmowac od 2
do 3 mm. Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa, spoiny pionowe pozostaja
niewypelnione.

Przy wykonywaniu $cian z blokéw gazobetonowych bloki w kierunku poziomym uklada si¢ na styk, a
powstajace pionowe kanaty z dwéch bruzd na bocznych powierzchniach pustakéw zapetnia si¢ zaprawa.
Zaprawa moze by¢ przygotowana i mieszana w betoniarce wolnospadowej lub w wezle betoniarskim
zasilanym bezposrednio z silosu.

W betoniarce wolnospadowej nalezy do wody doda¢ suchej zaprawy, a nast¢pnie doktadnie mieszac od 3
do 5 minut. Zawsze mieszgc cala zawarto$¢ worka. W czasie murowania i wigzania zaprawy temperatura
powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni. Do przygotowania zaprawy mozna uzywaé¢ wylgcznie
czystej wody z sieci wodociggowej. W zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych $§wieza zaprawa
powinna by¢ zuzyta w ciaggu 1-2 godzin.

Osadzanie belek nadprozowych typu L 19:

Belki nadprozowe nalezy stosowa¢ w zaleznosci od obcigzenia i rozpigtos$ci nadproza. Wytyczy¢ poziomy
osadzania nadprozy i sprawdzi¢ miejsce oparcia nadprozy. Belki utozy¢ na zaprawie cementowej gr. 12
mm. Belki nadprozowe nalezy zwigza¢ miekkim drutem w celu zabezpieczenia przez przewrdceniem.
Minimalna dlugo$¢ oparcia (z kazdej strony) prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ :
12,5 cm dla belek o rozpigtosciach od 1,00 do 1,75 m ; 20,0 cm dla belek od 2,00 do 2,25 m i 25,0 cm dla
belek od 2,25 do 3,00 m.

e) Metody i zakres kontroli:

Stosowacé zasady kontroli wg zasad ogdlnych ST. Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone
materiaty posiadaja wymagane atesty.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
w sposOb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét, protokoty
obioru materialéw i wyrobéw, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbidr robét murowych i osadzenia belek nadprozowych powinien si¢ odbywa¢ przed wykonaniem
tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly powinny odpowiada¢ wymaganiom:
zwichrowanie i skrzywienie powierzchni §cian : 4 mm/m ; odchylenie krawedzi od linii proste;j :

3mm/m i nie wiecej niz jedno na 2,0 m ; odchylenie gérnej powierzchni kazdej warstwy pustakéw od
kierunku poziomego: 3mm/m i nie wigcej niz 40 mm na catej dtugosci $ciany.
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Odchylenie przecinajacych si¢ powierzchni od kata prostego: 10 mm/m , odchylenie od projektowanych
wymiaréw otworéw okiennych i drzwiowych: +/- 10 mm.

Odbiér wbudowanych o$cieznic drzwiowych i okiennych:

Odchylenie od pionu i poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm
na 1 mi nie wigksze niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

Najwigksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2
mm.

Przy odbiorze materiatu nalezy przeprowadza¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnos$ci pustakdw z zamOwieniem i wymaganiami technicznymi

- przeprowadzenie préby doraznej

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby maja za§wiadczenie jako$ci
wystawione przez producenta.

Stosowac¢ zasady kontroli wg zasad og6lnych ST oraz wg instrukcji producenta.

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniona
jednostke.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw muru:

Zwichrowanie i skrzywienie : na dtugosci 1 m - 3 mm, na caltej powierzchni $ciany pomieszczenia - 10
mm

Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi: na wys. 1 m - 3 mm, na wys. 1 kondygnacji - 6 mm, na catej
wysokosci $ciany - 20 mm. Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy
$ciany muru: na dtugosci 1 m - 1 mm, na catej dtugosci budynku 15 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wznoszonych muréw:

Zwichrowanie i skrzywienie na dtugosci 1 m - 3 mm, na calej powierzchni §ciany pomieszczenia-10 mm.
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi : na wys. 1 m - 3 mm, na wys. 1 kondygnacji - 6 mm, na
catej wysokosci $ciany - 20 mm

Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy $ciany muru: na dtugosci 1 m - 1
mm, na catej dlugosci budynku 15 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia pustakéw MAX:

Rodzaj wady Jedn. miary dop. wielko$¢ lub liczba wad

- skrzywienie powierzchni i krawedzi mm 5

- odchylenie od kata prostego miedzy powierzchnia podstawy i powierzchniami bocznymi mm 5

- odchylenie od kata prostego miedzy powierzchniami bocznymi mm 4

- szczerby i uszkodzenia krawedzi zewngtrznych mm, szt. di. 20 mm, gt. 4 mm, 2 szt.

- odpryski i wytopy na powierzchniach zewnetrznych mm, szt. najw. wymiar 6 mm, 3 szt.

- peknigcia na powierzchniach zewn. mm, szt. di. 30 mm, 2 szt.

f) Przepisy zwigzane i obowiazujace :

- PN-65/B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

- PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

- PN-86/B-30020 — Wapno.

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

- Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2143/96

- Instrukcja ITB Nr 341/96 - Projektowanie i wykonywanie murowanych $cian szczelinowych.

- Certyfikat zgodno$ci na pustak 29 cm ;
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST " Wymagania ogélne"

g) Inne wymagania :

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przechowywanie w magazynach poétotwartych Iub zamknietych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN- 88/673-08 i
PN-88/B-3000.

Przechowywanie zaprawy przez 6 miesiecy w suchym pomieszczeniu na paletach.

Swieza zaprawa reaguje z woda alkaliczne. Nalezy unika¢ dhuzszego kontaktu ze skéra.

W przypadku zaprészenia oczu przemy¢ duzg ilocig wody.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST " Wymagania ogélne"

5.7. Konstrukcje drewniane

a) Rodzaj robét:

Wykonanie wiezby dachowe;j.

b) Uzywane materiaty i zakres prac :

Uzywane materialy :

- tarcica z drewna iglastego klasy C27

- taczniki i elementy mocujgce (wszystkie elementy stalowe ocynkowane), w ilo$ci niezbednej do
montazu.

- papa asfaltowa izolujaca

- welna mineralna o grubos$ci wg rysunkéw

- membrana wiatrochronna systemowa

- materialy pomocnicze

¢) Wykonywane czynnosci :

Sprawdzenie podtozy i elementéw budynku, do ktérych nastgpi montaz konstrukcji wiezby.
Przygotowanie elementéw wigzby do montazu .

Montaz konstrukc;ji .

Montaz izolacji termicznej pomiedzy elementami konstrukcji.

Montaz izolacji wiatrochronnej.

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.
Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub §wierkowe;.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢:

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie wigcej niz 20% , dla konstrukcji na otwartym
powietrzu - nie wigcej niz 23% , dla konstrukcji klejonych - nie wigcej niz - nie wiecej niz 15%.
Zabezpieczenie elementéw konstrukcji wiezby np. preparatem FOBOS M-2.

d) Zasady wykonywania robdt:

Konstrukcje z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed dlugotrwatym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czgéci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych stykajace si¢ z
elementami i czgéciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chionacych wilgo¢
powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchianianiem wilgoci z tych materiatéw i elementéw za
pomoca izolacji przeciwwilgociowe;j.

Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umozliwi¢ oddychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.
Wszystkie elementy z drewna i materialéw drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny by¢
zabezpieczone przed korozja biologiczna.

Jako$¢ zabezpieczenh powinna spetnia¢ wymagania okreSlone w normie panstwowej lub instrukcjach
wydanych przez ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna oraz
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materiatéw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng ,owadami i ogniem nie powinny powodowac
korozji tacznikéw metalowych.

Przy wykonaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki z
ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18 %, ze sklejki lub z twardych plyt pilsniowych.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + - 1 mm. Dokladnos$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez
probny montaz, a nastgpnie sprawdzi¢ okresowo za pomocg tasmy stalowe;j.

Dtugos$¢ elementéw wykonanych wedlug wzornikéw nie powinna rézni¢ si¢ od dtugosci projektowanych
wiecej niz 0,5 mm.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrébki koncéw elementéw podczas montazu, dlugosci powinny by¢ wicksze
od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncow elementow.

Murtaty mocowa¢ do podtoza za pomocg kotew stalowych @16 ze stali ocynkowane;j.

Plyty welny mineralnej winny mie¢ wymiar o 0,5cm wigkszy niz rozstaw konstrukcji drewniane;j.

Ptyty nalezy mocowa¢ szczelnie, w przypadku uktadania dwéch ptyt obok siebie nalezy zwigkszy¢ ilo$é
tacznik6w mocujacych. Wiatroizlolacje mocowaé zszywkami bezposrednio do podkonstrukcji, stosujac 15
cm zaktadu.

e) Metody i zakres kontroli :

W zaleznosci od rodzaju rob6t i warunkéw wystgpujacych na budowie odbiér konstrukcji z drewna oraz
materiatéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robdét oraz po
zakonczeniu roboét.

Przekroje i rozmieszczenia elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna. Podstawa do
oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jako$ci wbudowanych materiatéw.

Ocena jako$ci materialéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm.

Badania elementéw powinny obejmowac:

- Sprawdzenie wykonania potaczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji

techniczne;j.

- Sprawdzenie wymiaréw elementéw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasmg lub
inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg techniczna
1 wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

- Sprawdzanie wilgotno$ci drewna.

- Jako$¢ sortowanej sztuki tarcicy nalezy okresla¢ w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drewna.
- Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystgpowanie sgkéw nalezy bra¢ pod uwage najbardziej wadliwy
przekréj w danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odlegto$¢ od czota tarcicy ; przy ocenie danej sztuki
tarcicy dopuszcza si¢ pominiecie sekow o $rednicy mniejszej niz S mm .

f) Przepisy zwigzane i obowigzujace:

- Nalezy stosowa¢ przepisy zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST.

- PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Postanowienia ogélne

- PN-8I/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

- PN-8I/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Konstrukcje.

- PN - 8 I/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Ztacza.

- PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN- 75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

- PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.
g) Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST oraz wg instrukcji producenta.

5.8 Konstrukcje stalowe.

5.8.1 Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje si¢:

)

2)

3)

“4)

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sa o dlugo$ciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do
6,0 m; do 100 mm dla dlugosci wigksze;j.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
—3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugos$ci do 6.0 m;
do 100 mm dla dlugosci wigksze;j.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugos$ciach:
do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m;
do 100 mm dla dtugosci wigksze;j.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubo$ciach 6-40 mm.
szeroko$ciach 160-700 mm i dlugo$ciach:

dla grubosci do 6 mm — 6,0 m

dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchyltka

do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza si¢ w grubo$ciach 5-140 mm.

Zakres grubo$ci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x2000 12502500 15003000
1000x4000 12505000 1500x6000
1000x6000
powyzej 12 1000x2000 1250%2500 1750%x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach wezlowych zaleca si¢ stoso-
wanie blach grubych.

c) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blachg zebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 15003000 mm.
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Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1.5-5 mm i szeroko$ciach 20-200 mm w kregach o
masie:
- przy szeroko$ci do 30 mm — do 60 kg
- przy szeroko$ci 30 do 50 mm — do 100 kg
- przy szeroko$ci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza si¢ o dlugo$ciach:
- przy $rednicy do 25 mm —3-10 m
- przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Ksztattowniki zimnogigte.
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury
kwadratowe i okragte).
Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY.
Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnos$ci wykonania.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretdow powinna by¢ bez peknigc,
pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, roz-
warstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemeta-
liczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne jezeli:
-- mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki

o grubosci wigkszej.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢

zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplne;.

Cechowanie materialéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbidér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytwoérni, ze usterki w czasie odbioréw
migdzyoperacyjnych zostaty usunigte.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

5.8.2 L.aczniki
Jako taczniki wystepujg: potaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.

Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zast¢pczo mozna stosowa¢ elektrody ER-346 lub ER-
546.
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Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
- zaswiadczenie jakoSci
- spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzu-
jacych norm i wymaganiami producenta.
Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
(1) $ruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
wlasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki sze$ciokagtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
wlasnos$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — cze$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gléwkach.

Powloki malarskie
Materialy na powloki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
5.8.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
(1) Konstrukcje i materialty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wy-
fadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub wciagnikéw. Elementy cigzkie, dlugie
i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalce-
niem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny by¢ w miar¢ mozliwos$ci skladowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segre-
gowac¢ i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstale w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegto$ci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.
(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.
(3) Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
5.8.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatlu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jako$ci materiatow, spoin, otworéw na Sruby,
- zgodno$ci z projektem,
- zgodno$ci z atestem wytworni
- jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jako$ci powlok antykorozyjnych.
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Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy

5.9 Izolacje termiczne.

5.9.1. Wykonanie izolacji termicznych i akustycznych podiozy na stropie i na gruncie

a) Rodzaj robét:

Wykonanie izolacji termicznych i akustycznych podlozy na stropie i na gruncie.

b) Uzywane materiaty i zakres prac :

Styropian samogasnacy . Folia budowlana PE gr. 0,2 mm

¢) Wykonywane czynnosci :

Sprawdzenie i przygotowanie podtozy utozenie termoizolacji luzem.

przykrycie termoizolacji arkuszami folii polietylenowe;j.

d) Zasady wykonywania robét:

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagla i mig¢ stata grubosé.

Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych
warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny
mie¢ jednakowa grubo$¢. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.
Ochrong warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwickowej przed zawilgoceniem woda zarobkowa
uzyskuje si¢ stosujagc warstwe ochronna z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zakladami min. 20 cm.
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje termiczna z materiatéw termoizolacyjnych powinna by¢
roéwna i czysta.

5.9.2. Ocieplanie metoda lekka mokra

a) Rodzaj robét:

Ocieplenie §cian metoda lekka mokra.

b) Uzywane materiaty:

Styropian samogasnacy o wymiarach ptyt nie wiekszych 600x1200 +/- 3 % mm mocowany do podioza za
pomoca masy klejowo-szpachlowej oraz za pomocg kotkowania.

Masa klejowo-szpachlowa systemowa. Tkanina z widkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-92/P-8501, a taczniki mechaniczne odpowiadajgce wymogom $wiadectw lub aprobat technicznych
ITB.

Perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy otworéw okiennych
i drzwiowych. Listwy startowe dobrane do szerokosci ptyt styropianowych.

¢) Wykonywane czynnosci :

Przygotowanie podloza ; préby przyczepnosci ; przygotowanie zaprawy lub masy klejacej ; mocowanie
listwy startowej ; mocowanie styropianu klejem i mechanicznie ; szpachlowanie otworéw mocowania
mechanicznego ; wypetnianie szczelin miedzy ptytami i szlifowanie ptyt osadzanie listew naroznikowych;
naklejanie siatki z wtdékna szklanego pokrywanie siatki masa klejowa; silikonowanie stykéw z parapetami.
Kolejnos¢ wykonywania robét przy ocieplaniu i wyprawianiu metoda lekka mokra:

Przed przystapieniem do ocieplania $ciany nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, w razie potrzeby
wyréwnaé ubytki, dokladnie oczy$ci¢ oraz wykona¢ prébne przyklejenie prébek styropianu w réznych
miejscach 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach nalezy wykonaé prébe rgcznego
odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymato$¢ podtoza i przyczepnos$¢ kleju sa wystarczajace, jezeli
styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwa si¢ od powierzchni §ciany wraz z warstwa
masy klejacej, oznacza to, ze podloze nie zostato prawidtowo przygotowane. W przypadku mocowania
mechanicznego zaleca si¢ sprawdzenie na 4-6 prébkach sity wyrywajacej taczniki z podloza
przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w §wiadectwach ITB.
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Zaprawy lub masy klejagce nalezy przygotowa¢ zgodnie z informacja podana w $wiadectwach
dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy zarabia si¢ woda w ilo$ci podanej w §wiadectwie, a nastgpnie
nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego.

Jezeli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie polega tylko na doktadnym
wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji.

Konsystencja masy klejacej powinna wynosic:

10 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu 11 cm stozka
opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej . Masa powinna by¢ zuzyta w
ciaggu godziny, po dluzszym czasie nie nadaje si¢ do przyklejania styropianu. Mase klejaca nalezy
naklada¢ na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni
plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od
krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskala si¢ poza krawedzie styropianu. Na $rodkowej czesci
ptyty styropianowej nalezy natozy¢ 10-12 plackéw, gdy plyta ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o
innych wymiarach mozna natozy¢ inna ilo§¢ plackéw, ale nalezy przestrzega¢ zasady, aby placki
pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwlocznie
przylozy¢ do $ciany, dosunaé¢ do ptyt juz przyklejonych i docisna¢ przez uderzenie packa drewniana az do
uzyskania réwnej plaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza si¢ przez przytozenie taty drewnianej.
Jezeli masa klejaca wycisnie sie¢ poza obrys ptyty, trzeba ja usungé. Niedopuszczalne jest dociskanie
przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian przystgpi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Ptyty
nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.
Przyklejanie plyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od dotu $ciany budynku i posuwaé si¢ do gory.
Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
mniejsza niz 5 C. Plyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do ocieplania $cian bezposrednio po
wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni. Powierzchnia
przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ wyréwnana, a szpary wigksze niz 2 mm zapetnione
paskami styropianu. Cata powierzchnie styropianu nalezy doktadnie wyréwnac¢ przez przetarcie papierem
$ciernym natozonym na pace tynkarska. CzynnoS$ci te mozna wykonywac nie wcze$niej niz po 3 dniach
od czasu przyklejania ptyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dtuzszy
niz 2 tygodnie. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowa¢ gtéwki tacznikéw mechanicznych
masa klejacg. Do dodatkowego mocowania styropianu do §ciany nalezy stosowa¢ tgczniki rozprezne z
nacigciami bocznymi i otworem wewnetrznym, w ktéry po osadzeniu lacznika wciska si¢ trzpien
rozporowy. Po wbiciu trzpienia miotkiem nastgpuje zaklinowanie tacznika w $cianie. Dtugos$¢ tacznika
powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w $cianie. Gtéwki tgcznikéw nie mogg wystawad
poza ptaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 C
i nie wyzszej niz 20 C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 C w przeciggu 24 h, to nie
nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5 C.

Masg¢ klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciagta warstwa o grubosci okoto 3 mm,
rozpoczynajac od goéry Sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy
klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nia tkaning szklana za pomoca packi stalowej. Tkanina szklana
powinna by¢ napigta i catkowicie wcisnigta w mase¢ klejaca. Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny
zbrojacej w taki sposdb, ze naktada si¢ ja na styropian nie pokryty masa klejaca, ktéra nastgpnie nanosi si¢
jednorazowo na tkanineg. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50
mm w pionie i poziomie. W czgéci parterowej i czgéci cokotowej ocieplanych §cian nalezy zastosowaé
dwie warstwy tkaniny. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez
naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona
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na jednej Scianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywing¢ na $ciang sasiednig
pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywing¢ tkaning na o$cieza okienne i
drzwiowe.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz
Smm. Wyprawy tynkarskie: stosowal zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac
perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych na
parterze przy oSciezach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejsciowych do budynku.

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej
tkanina szklana. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 C i nie wyzszej niz 25 C,
zwlaszcza jezeli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w
czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej O
C w ciagu 24 h. Do ocieplania o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé plyty styropianowe o
grubosci nie mniejszej niz 3 cm. Podokienniki na bokach powinny by¢ wywinigte na o$cieza pionowe pod
styropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podcigty, a wyprawa wraz z tkanina zbrojagca powinna
dochodzi¢ do ptaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokiennikéw z o$cieznice nalezy uszczelnié
kitem elastycznym np. silikonowym. Jezeli $ciana parteru jest w jednej ptaszczyznie z cokotem dolne
zakonczenie ocieplenia nalezy wykona¢ przez zamocowanie listwy startowej z blachy aluminiowej lub
stalowej ocynkowanej a nastepnie przyklejenia styropianu i dwéch warstw tkaniny zbrojacej, w tym
warstwa pierwsza powinna by¢ z tkaniny szklanej pancernej, ktéra przykleja si¢ bez zakladéw na
sasiednie arkusze, a tylko na styk.

Ocieplanie §cian w miejscach szczegdlnych wykonywaé zgodnie z instrukcja ITB 334/2002.

d) Stosowa¢ zasady kontroli wg ST " Wymagania ogélne" oraz wg instrukcji producenta.

Odbidr przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materialéw sg zgodne z projektem sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy
ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci wspoéiczynnika K , sprawdzenie czy
material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci
utozenia i przylegania do podloza sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajagcymi w
swym skladzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zalaczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢
podany czas przydatnosci do jej utycia.

Wykonawca powinien obejrze¢ cala partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen
powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy
styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagana wytrzymato§¢ na rozrywanie sita prostopadta
do powierzchni.

Przy odbiorze nalezy zwréci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona w jednobarwnej i
jednakowej fakturze zewnetrznej. Czg$ci $cian pokryte w réwnym czasie nie powinny wykazywaé
zadnych r6znic, co mozna osiaggng¢ nanoszac zaprawe na wydzielone czesci $cian bez dtuzszych przerw.
Obrébki blacharskie powinny wystawa¢ poza lico ocieplonej $ciany co najmniej 40 mm.

e) Przepisy zwigzane i obowiazujace:

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-B-20130 Plyty styropianowe (PS-E FS)

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkéw metoda lekka mokra.

Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka mokra.



strona :32/36

Swiadectwa ITB nr 916/92,931/93,932/93,953/93,954/93,955/93,956/93 - taczniki do mocowania ptyt
termoizolacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Arkady 1989 Nalezy stosowac
przepisy zgodnie ST" Wymagania ogdlne".

f) Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST" Wymagania ogdlne" i instrukcji producenta.

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie, na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z
desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folia.

Magazynowanie klejéw i zapraw wg, instrukcji producenta.

5.10 SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA.

a)Rodzaj robét:

Wykonanie i montaz zewngtrznych przegréd z wykorzystaniem stolarki z PCV.

b) Uzywane materiaty i zakres prac.

Przegrody z systeméw okiennych i drzwiowych PCV.

¢)Zasady wykonywania robét:

Montaz.

Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylega¢ oscieznica.

W przypadku wystegpowania wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oScieze
nalezy oczys$ci¢ i naprawic.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okre§lono w normach.

Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywac w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ §lusarke
na podktadkach lub listwach.

Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na calej dlugosci elementéw o$cieznicy. Odchylenie oScieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigeksze niz 2 mm.

Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m 3 mm przy dlugosci
przekatnej powyzej 2 m.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i
zamykaniu.

Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym.

Szczelina pomigdzy oknem a $ciang wypetniana jest materialem uszczelniajacym w postaci pianki. Wneki
otworéw okiennych tynkowane s3 po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakonczeniu
tynkowania sgsiednich §cian. Wykonczenie potgczenia o§cieznicy ze §ciang powinno przypomina¢ spoing
tréjkatna i zachodzi¢ co najmniej 6 mm na oS$cieznice i §ciang.

Masa musi zapewnia¢ wodoszczelnos$¢.

Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowa¢ nast¢pujace elementy kotwiace:

Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujace w
odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.

Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu
odksztalcen podczas zamykania.

Na szerokosci elementu - jeden element kotwiacy/1mb.
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W oknach rozwieranych o szeroko$ci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace ulatwiajace
prawidlowe ustawienie skrzydia wzgledem o$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza
1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze jezeli szeroko$¢ okna
przekracza jego wysokos¢.

Producent powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprze¢tem, rusztowaniem, kadra pracownikéw
wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na
budowie.

W przypadku koniecznos$ci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanej stolarki
nalezy na czas robdt zabezpieczy¢ ja folia PCW.

Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnetrzna warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczeling
min.5 mm, ktéra po zakonczeniu rob6t wypetnia si¢ trwale plastyczna masa uszczelniajaca.

d) Metody i zakres kontroli:

Stosowac¢ zasady kontroli wg zasad og6lnych ST oraz instrukcji producenta systemu stolarki.

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085
wraz ze zmianami Al i A2 dla stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej i z tworzyw sztucznych.

Kontrola jako$ci wyrobéw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-72/B-10180.

Dla dokonania oceny jako$ci wyrobéw stolarki okiennej nalezy sprawdzac:

zgodno$¢ wymiaréw i jako$¢ materiatléw, z ktérych stolarka zostata wykonana, prawidtowo$¢ wykonania
z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych, sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych
oraz funkcjonowania oku¢, wodoszczelno$¢ przegrod.

e) Przepisy zwigzane:

Nalezy stosowa¢ przepisy zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST.

PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.

f)Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wyroby ustawione na $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$¢
tadunku.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT
BUDOWLANYCH.

Kontrole, badania, odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi w cze$ci ogdlnej specyfikacji oraz podanymi w opisach robét, odpowiednimi przepisami,
zasadami wyszczeg6lnionymi w Polskich Normach oraz w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych : Tom I . Budownictwo ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robdt, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Podstawowe przepisy i normy wskazano w dziale 10. ,,Dokumenty odniesienia”
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Przedmiar i obmiar robét nalezy dokonaé zgodnie z zasadami przedmiarowania Ujetymi w Katalogach
Norm Kosztorysowych : KNR 2-01 ; KNR 2-02 ; KNR 0-27 ; NNRNKB 2-02 ; KNR 0-23 ; KNR 0-12
; KNR 0-15 ; KNR 2-31 ; KNR 2-23 ; KNR 2-31 ; KNR 13-12 ; KNR 2-21 ; KNR 0-11.

Obmiar rob6t podlega akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich iloéci, jakos$ci i wartosci.

- Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

- Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi

- Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako§¢ wbudowanych materiatéow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw

- Protokoty odbioréw czesciowych

Odbidér poszczegélnych typéw rob6t nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z wymaganiami przepisow
wskazanych w dziale ,,Dokumenty odniesienia” oraz w oparciu o przepisy zawarte w “Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montanowych” Tom I .

Odbidr obejmuje nastgpujace typy i ilosci robét (wedtug przedmiaru robot)

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZAYCH

Rozliczenie robét zwigzanych z pracami geodezyjnymi wg umowy z uprawnionym geodeta.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1) SIWZ dla zadania: ,,Roboty budowlano-montazowe zwigzane z zadaniem inwestycyjnym : BUDOWA
SALI GIMNASTYCZNE]J Z LACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W KOSTOWCU
GM. NADARZYN”

2) Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét

3) Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

4) Polskie Normy

5) Aprobaty Techniczne

6) Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

7) Najwazniejsze normy i przepisy :

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia ,symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
BN-8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
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Klasyfikacja i okre$lenie srodowisk.

PN-B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.

PN-B-01300 - Cementy. Terminy i okre$lenia.

PN-B-30000 - Cement portlandzki.

PN-B-04300 - Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

BN-6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-B-06242 - Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniajagce. Wymagania i badania oddziatywania na
beton.

PN-B-06243 - Domieszki do betonu. Domieszki uptynniajgce. Wymagania i badania oddziatywania na
beton.

PN-B-06244 - Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badani oddziatywania na
beton.

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714.26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-06250 - Beton zwykty.

PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania wytrzymato$ci
betonu na $ciskanie.
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PN-B-06262 - Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci.

betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta.

PN-B-06264 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofotograficzna badania

wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

BN-6736-01 - Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na $ciskanie.
BN-6736-02 - Beton zwykly. Beton towarowy.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN- 74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN- 77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

BN-79/6751-02 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;.
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN- 79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze.

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
PN-65/B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-30020 — Wapno.

PN- 79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2143/96

Instrukcja ITB Nr 341/96 - Projektowanie 1 wykonywanie murowanych $cian szczelinowych.
PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Postanowienia ogélne
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PN-8I/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materialdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-8I/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i1 materialdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Konstrukcje.

PN - 8 I/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Ztacza.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

PN- 75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkéw metoda lekka mokra.

Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka mokra.

Swiadectwa ITB nr 916/92,931/93,932/93,953/93,954/93,955/93,956/93 - taczniki do mocowania

ptyt termoizolacyjnych.

PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” Tom I . Budownictwo
Ogdlne.

Katalogi Norm Kosztorysowych : KNR 2-01 ; KNR 2-02 ; KNR 0-27 ; NNRNKB 2-02 ; KNR 0-23 ;
KNR 0-

12 ; KNR 0-15 ; KNR 2-31 ; KNR 2-23 ; KNR 2-31 ; KNR 13-12 ; KNR 2-21 ; KNR 0-11.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek przepisu czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.



